Општина Топола

ул. Булевар Краља Александра I, број 9, 
34 310 Топола

Број: 404-1-2/2015-03
Дана: 29.04.2015.г.

Т О П О Л А 
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
Дана 26.04.2015.г. достављени су захтеви понуђача за доставу документације о кредитној способности Наручиоца на које је Наручилац одговорио доставивши тражену документацију (Одлуку о извршењу буџета за 2013.годину ,податке о приходима и расходима у 2014.години и Одлуку о буџету за 2015.годину).
Дана 28.04.2015.г. достављени су захтеви понуђача за доставу документације о кредитној способности Наручиоца, и то:

1.    Одлуку о извршењу буџета за 2014.годину (податке о салду укупних потраживања и обавеза на 31.12.2014.године)
2.       Одлуку о буџету за 2015.годину,

3.       Одлука о покретању поступа јавне набавке кредита,

4.       Сагласност Министарства о задужењу код банке у 2015.години,

5.       Одлука надлежног органа о задужењу код банке,

6.    Пројекција прихода и расхода за период отплате кредита,
 на које је Наручилац одговорио доставивши тражену документацију.
У истом захтеву постављена су следећа питања:

Подаци о намени кредита: 

-          Путна инфраструктура – на којој локацији, да ли је асфалтирање нових улица или рехабилитација постојећих?

-          Који су то остали капитални пројекти?

-      Да ли је урађена комплетна пројектна документација, добијене све дозволе? Ако јесу могу ли бити достављене на увид у случају да понуда банке буде изабарана као најповољнија?

 -  Да ли су расписани јавни позиви за избор извођача радова ? Ако нису када очекујете да ће бити?

 -  Да ли је реализација неког од пројеката започета и у ком степену?

 -   Колико је учешће сопствених средстава у финансирању предметних пројеката?

 -   Колики је % износ кредита који ће бити искоришћен за финансирање изградње путне структуре а колики за остале пројекте (навести за сваки појединачни пројекат посебно)?
Одговори:

· Подаци о намени кредита су видљиви у Одлуци о кредитном задуживања буџета Општине Топола
· Пројектна документација је одрађена, поступак добијања дозвола је у току.

· Пројекти:

1. Реконструкција улице поред изворишта кречана – (јавна набавка ће бити расписана у наредних 15 дана,  100% се финансира из средстава кредита)
2. Набавка и уградња трафоа (закључен уговор по јавној набавци, реализација отпочиње у наредних 10 дана, 100% се финансира из средстава кредита)
3. Изградња спортског игралишта у Маскару -(јавна набавка ће бити расписана у наредних 15 дана,  100% се финансира из средстава кредита)
4. Реконструкција спортског игралишта у Доњој Трешњевици -(јавна набавка ће бити расписана у наредних 15 дана,  100% се финансира из средстава кредита)
5. Изградња прве фазе спортског игралишта у МЗ Г.Трнава,Витлина-(јавна набавка ће бити расписана у наредних 15 дана,  100% се финансира из средстава кредита)
6. Реконструкција,рационализација и одржавање јавне расвете-(закључен уговор по јавној набавци-пројекат ЈПП на 15 година, реализација отпочиње у наредних 10 дана, 42% пројекта у 2015.г.се финансира из средстава кредита а 58% из сопствених средстава)
- За путну инфраструктуру ће бити искоришћено 20% износа кредита.
